

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21, 04/22, 30/23), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 3. lipnja 2025. godine, donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2025. GODINU

I.

Ovim II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2025. godinu utvrđuju se nabave planirane u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovor/okvirni sporazum/ narudžbenica	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Status promjene
1.	1/2025	Troškovi službenih putovanja	55110000	5.840,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
2.	2/2025	Uredski materijal	22800000	9.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
3.	3/2025	Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja)	80522000	4.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
4.	4/2025	Službeno obilježavanje Dana Grada	79952000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
5.	5/2025	Službeni glasnik, stručna literatura, knjige	22110000	17.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
	5/25025	Službeni glasnik, stručna literatura, knjige	22110000	25.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				I. Izmjene i dopune 14. 04. 2025.
6.	6/2025	Rent-a car i taxi prijevoz	60170000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal				
	6/2025	Rent-a car i taxi prijevoz	60170000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal				I. Izmjene i dopune 14. 04. 2025.

7.	7/2025	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50000000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
8.	8/2025	Usluge promidžbe i informiranja	79341000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
9.	9/2025	Sistematski pregled za službenike i namještenike	85100000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal				
10.	10/2025	Intelektualne i osobne usluge	79132000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor / Narudžbenica	NE	I. kvartal				
11.	11/2025	Stručne studije i elaborati, planovi izvodljivosti	71241000	8.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor / Narudžbenica	NE	I. kvartal				
12.	12/2025	Usluga vrednovanja akta strateškog planiranja – Plan razvoja	72221000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor / Narudžbenica	NE	I. kvartal				
13.	13/2025	Reprezentacija	55300000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
14.	14/2025	Ostale računalne usluge	50312000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
15.	15/2025	Premije osiguranja (imovina, odgovornost, zaposlenici)	66510000	26.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal				
16.	16/2025	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	03121210	5.280,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
17.	17/2025	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98390000	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
18.	18/2025	Računala i računalna oprema	30213000	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
	18/2025	Računala i računalna oprema	30213000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
19.	19/2025	Uredski namještaj	39130000	6.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
20.	20/2025	Oprema za arhivu	39131100	4.280,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				
21.	21/2025	Civilna zaštita	35110000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal				

22.	22/2025	Usluga arhivara	7995100	6.360,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica / Ugovor	NE	II. kvartal			
23.	23/2025	Gradske manifestacije za državne praznike i blagdane	79952000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			
24.	24/2025	Rekonstrukcija nogostupa, parkirališta i dijela Ulice ruža ispred stambene zgrade (desetka)	45233161	145.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao		
25.	25/2025	Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad	45214100	6.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	I. kvartal	12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao		
26.	26/2025	NADZOR - Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić- Grad	71521000	144.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	I. kvartal	13 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao		
27.	27/2025	Koordinator 2 - Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad	71300000	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	I. kvartal	13 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao		
28.	28/2025	Projektantski nadzor - Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad	71248000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	13 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao		
29.	29/2025 BRISANO	Rekonstrukcija prometnice i parkirališta Ulica Ruža	45223300	160.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao	BRISANO I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	
30.	30/2025 BRISANO	NADZOR - Rekonstrukcija prometnice i parkirališta Ulica Ruža	71521000	3.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao	BRISANO I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	
31.	31/2025	Rekonstrukcija parkirališta Ulica Slobode 20,22	45223300	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	1 mjesec od dana uvođenja Izvođača u posao		
32.	32/2025	Rekonstrukcija prometnice, odvodnje i parkirališta Ulica Eduarda Babića	45233120	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao		
33.	33/2025	Vanjsko uređenje društvenog doma Posavski Bregi - fasada	45443000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao		

34.	34./2025	Vanjsko uređenje društvenog doma Dubrovčak Ljevi	45443000	76.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
35.	35./2025	Uređenje potkrovlja vatrogasnog spremišta Trebovec	45454000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	1 mjesec od dana uvođenja Izvođača u posao			
36.	36./2025	Uređenje društvenog Doma Lonja	45262700	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
	36./2025	Uređenje društvenog Doma Lonja	45262700	51.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
	IZMJENA												
37.	37./2025	Održavanje nogostupa i kolnika – krpanje udarnih rupa i manja presvlačenja	45233222	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025.			
38.	38./2025	Održavanje tucaničkih cesta	45233120	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
39.	39./2025	Održavanje javne rasvjete (radovi)	45316000	32.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
	39./2025	Održavanje javne rasvjete (radovi)	45316000	56.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
	IZMJENA												
40.	40./2025	Tarupiranje - uređenje višegodišnjih zapuštenih parcela vl. Grad i RH	90722000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
41.	41./2025	Održavanje i čišćenje kanala oborinske odvodnje (radovi)	45232400	48.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
42.	42./2025	Uređenje groblja Centar	45215400	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
43.	43./2025	Uređenje groblja G. Šarapov	45215400	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
44.	44./2025	Uređenje groblja Bregi	45215400	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
	44./2025	Uređenje groblja Bregi	45215400	52.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
	IZMJENA												

45.	45/2025	Uređenje groblja Dubrovčak	45215400	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
46.	46/2025	Uređenje, kupnja sprava – Outdoor vježbalište Zelenjak, te nabava kućica za rezervne igrače na pomoćnom terenu (radovi)	45212290	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
47.	47/2025	Proširenje mreže javne rasvjete i nabave urbane opreme uz pješačku stazu Zelenjak (radovi)	45317000	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
48.	48/2025	Dobava i ugradnja sportske podloge na igralištu Posavski Bregi (radovi)	45212290	38.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
	48/2025 IZMJENA	Uređenje sportskih igrališta Posavski Bregi i Breška Greda	45212290	58.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
49.	49/2025	Veterinarske usluge	85200000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
50.	50/2025	Usluge zbrinjavanja napuštenih životinja	85210000	6.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
51.	51/2025	Nabava komunalne opreme	34928480	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	Do 31.12.2025. godine			
52.	52/2025	Uvođenje energetske učinkovitosti – Dvorana Žeravinec (radovi)	45262700	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
53.	53/2025	Rekonstrukcija atletske staze Zelenjak	45236119	175.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
	53/2025 IZMJENA	Rekonstrukcija atletske staze Zelenjak	45236119	260.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
54.	54/2025	NADZOR - Rekonstrukcija atletske staze Zelenjak	71521000	5.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			

54./2025 IZMJENA	NADZOR - Rekonstrukcija atletske staze Zelenjak	71521000	7.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
55.	Izgradnja ceste u UPU-6 s pripadajućom infrastrukturom	45233120	240.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	NE	II. kvartal	6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
56.	NADZOR - Izgradnja ceste u UPU-6 s pripadajućom infrastrukturom	71521000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
57.	Izgradnja ceste u stambenom naselju Bregi s pripadajućom infrastrukturom	45233120	240.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
57./2025 IZMJENA	Izgradnja ceste u stambenom naselju Bregi s pripadajućom infrastrukturom	45233120	160.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	6 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
58.	Rekonstrukcija Naftalanske Ulice	45233142	850.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
59.	NADZOR - Rekonstrukcija Naftalanske Ulice	71521000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	13 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			
60.	Računalna oprema za potrebe Veleučilišta	30213000	16.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal				
61.	Uređenje učeničkog doma za potrebe Veleučilišta - 2. etaža	45262700	230.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
62.	NADZOR - Uređenje učeničkog doma za potrebe Veleučilišta - 2. etaža	71521000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	4 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
63.	Izgradnja fotonaponske elektrane na zgradi veleučilišta	45251100	80.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao			
64.	Izgradnja Paviljona (posjetiteljski centar) uz rijeku Lonju	45212600	460.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao			

65.	65/2025	NADZOR - Izgradnja Paviljona (posjetiteljski centar) uz rijeku Lonju	71521000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	13 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao		
66.	66/2025	Preseljenje tradicijske kuće – čardak	45200000	80.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao		
67.	67/2025	Dobava i postava šatora – skladišta za gradsku imovinu	39522530	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja narudžbenice		
68.	68/2025	Najam laboratorija za mjerenje i analizu kvalitete zraka	90731400	5.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja narudžbenice		
69.	69/2025	Izgradnja cesta u novim stambenim zonama	45233120	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao		
70.	70/2025	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada	45233222	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	2 mjeseca od dana uvođenja Izvođača u posao		
71.	71/2025	Najam dekorativne rasvjete	31500000	15.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
72.	72/2025	Izrada glavnog projekta – Novo Groblje – Etapa 1 - faza A2	71320000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
73.	73/2025	Izrada glavnog projekta – Novo Groblje – Etapa 1 - faza A3	71242000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
74.	74/2025	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Glavnog gradskog trga – zamjena instalacija	71220000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
75.	75/2025	Izrada projektne dokumentacije za uređenje Glavnog gradskog trga – Uređenje javnih površina	71000000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
76.	76/2025	Geodetske podloge i legalizacija	71250000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	Do 31.12.2025. godine		

77.	77/2025	Izrada studije za izmjenu UPU-4	71400000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
78.	78/2025	Izrada izmjena UPU-4	71322000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
79.	79/2025	Digitalizacija prostornog plana	72512000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
80.	80/2025	Izmjena prostornog plana	71243000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
81.	81/2025	Izmjena urbanističkog plana UPU-3	71240000	17.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
82.	82/2025	Idejni projekt uređenja vatrogasnog i dvorišta KC-a	71220000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
83.	83/2025	Glavni projekt uređenja vatrogasnog i dvorišta KC-a	71200000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
84.	84/2025	Idejni projekt - proširenje teniskog centra	71242000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
85.	85/2025	Idejni i glavni projekt rekonstrukcije prometnice Triljski Brijeg	71000000	15.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	4 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
86.	86/2025	Izrada Glavnog projekta za izgradnju sportskih terena – Graberje škola (sporazum sa županijom)	71242000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	2 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
87.	87/2025	Izrada Glavnog projekta – Stari Grad – zamjena instalacija	71320000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			
88.	88/2025	Izrada Glavnog projekta – uređenje prometnica i javnih površina Stari Grad	71322000	25.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora			

89.	89/2025	Izrada Glavnog projekta zaočjevljenja potoka Žeravinec	71320000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
90.	90/2025	Izrada Glavnog projekta povećanja energetske učinkovitosti – stara zgrada vrtić Grabeđe	71242000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana zaključenja ugovora		
91.	91/2025	Smart City – digitalna platforma	72610000	800.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal	12 mjeseci od dana zaključenja ugovora		
92.	92/2025	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34144900	56.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	I. kvartal			
93.	93/2025	Tarupiranje - ostalo	90722000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Naružbenica	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine		
94.	94/2025	Oprema za fizioterapiju/kineziologiju za potrebe Veleučilišta	33150000	4.650,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			
95.	95/2025	Oprema prostora za studente (uključivo aparati za čajnu kuhinju studenata) za potrebe Veleučilišta	39710000	11.700,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	Ne	II. kvartal			
96.	96/2025	Oprema za potrebe sestrištva - Veleučilište	33100000	2.850,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			
97.	97/2025	Aparat za čišćenje poda za potrebe Veleučilišta	39713410	4.800,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			
98.	98/2025	Izmjena projektne dokumentacije - AKCELERATOR	71242000	9.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	
99.	99/2025	Urbana oprema SP Zelenjak (radovi)	45212290	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	
100.	100/2025	Uređenje pješačke staze uz rijeku Lonju - popov jarak	45233161	44.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	
101.	101/2025	Uređenje igrališta uz Društveni dom Šumečani	45236210	55.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	I. Izmjene i dopune 14.04.2025.	

102.	102/2025 DOPUNA	Uređenje staza i kolne površine uz dječje igralište Posavski Bregi	45233160	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
103.	103/2025 DOPUNA	Održavanje postojećeg te dobava i ugradnja novog videonadzora na području Grada Ivanić-Grada	50343000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	Do 31.12.2025. godine		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
104.	104/2025 DOPUNA	Proširenje javne rasvjete u Ulici slobode	45317000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal	30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
105.	105/2025 DOPUNA	Urbana oprema i mini mundus	34928400	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
106.	106/2025 DOPUNA	Proširenje mreže javne rasvjete u poduzetničkoj zoni UPU-3 (radovi)	45317000	96.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	3 mjeseca od dana uvođenja u posao		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
107.	107/2025 DOPUNA	Izgradnja kružnog toka Donja Poljana	45233128	10.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
108.	108/2025 DOPUNA	Projektna dokumentacija za projekt nove stambene zone u Posavskim Bregima - Sajmište	71242000	25.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
109.	109/2025 DOPUNA	Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu kuće, Deželiceva 12, Ivanić-Grad	71242000	44.400,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	Do 28.11.2025. godine		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
110.	110/2025 DOPUNA	Radovi na uređenju staza uz nogometno igralište SP Zelenjak	45233161	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
111.	111/2025 DOPUNA	Radovi na uređenju javne površine uz Vatrogasni dom u Posavskim Bregima	45222000	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
112.	112/2025 DOPUNA	Izrada glavnog projekta kružnog raskrižja na županijskim cestama - Jaiševečka i Ulice slobode u Ivanić-Gradu	71320000	8.400,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
113.	113/2025 DOPUNA	Radovi na izgradnji kružnog raskrižja na županijskim cestama - Jaiševečka i Ulice slobode u Ivanić-Gradu	45233128	120.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	II. kvartal	6 mjeseci od uvođenja u posao		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
114.	114/2025 DOPUNA	Izgradnja sjenice u MO Donji Šarapov	45213241	10.925,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal	Do 31.12.2025. godine		I. Izmjene i dopune 14.04.2025.

115.	115/2025	Promo materijal za sajam inovacija	39294100	2.963,10	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
116.	116/2025	Materijal za održavanje manifestacije Freezeraj – 30. godina	33711600	3.764,94	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
117.	116/2025	Pikado	37462200	3.200,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
118.	118/2025	Izrada izvedbene projektne dokumentacije za izgradnju novog DV u Ivanić-Gradu	71242000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
119.	119/2025	Dobava i ugradnja klima uređaja u DD Lijevo Dubrovčak (tri komada)	42512000	8.490,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
120.	120/2025	Sanacija i popravak oštećenih sprava na dječjem igralištu Žeravinec	50870000	6.820,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
121.	121/2025	Građevinski radovi kod novog kružnog toka – Donja Poljana	45233128	9.854,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
122.	122/2025	Provođenje edukacijsko - informativnih aktivnosti o gospodarenje otpadom na području Ivanić Grada	79000000	5.320,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
123.	123/2025	Izmještanje niskonaponskih kablova u Ulici Milke Trnine	71314100	3.269,26	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
124.	124/2025	Nadzor i provjera dokumentacije o izvedenim elektro radovima na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Ivanić-Grada	71237000	3.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
125.	125/2025	Analiza i snimka postojećeg stanja u svrhu pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu DV Graberje Ivaničko	71335000	5.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
126.	126/2025	Uređenje površine ribnjaka - bajeri	45112000	5.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
127.	127/2025	Sanacija cestovnih slivnika, rubnjaka i poklopaca okana oborinske odvodnje U Graberju Ivaničkom	45232400	5.437,50	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
128.	128/2025	Stručni nadzor za radove rekonstrukcije nogostupa i	71521000	2.900,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	I. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.

140.	140/2025 DOPUNA	Malčiranje, uređenje i orezivanje trave, granja i drveća na području grada Ivanić-Grada k.o. Širinec i Opatinec	77211300	9.984,50	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
141.	141/2025 DOPUNA	Stiropor jaje, tvrdi premaz i stalak	39298900	3.600,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal			I. Izmjene i dopune 14.04.2025.
142.	142/2025 DOPUNA	Oprema za unutarnje uređenje dječjeg vrtića "Sunce" u Graberju Ivanićkom	39161000	100.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	III. kvartal			II. Izmjene i dopune 3.6.2025.

II.

Ove II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2025. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada i Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK



GRADONAČELNIK:

KLASA: 024-05/25-11/68
URBROJ: 238-10-05-01/2-25-1
Ivanić-Grad, 3. lipnja 2025.